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SESAR +

JOINT UNDERTAKING

PROJET DE CONTRAT DE TRAVAUX

No. SJU/LC/117-CFT

Travaux de réaménagement des locaux de I'Entreprise
Commune SESAR
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L’ENTREPRISE COMMUNE SESAR,

une entreprise commune au sens de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de I'Union
européenne et constituée par le Réglement (CE) No 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif a
la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du systéme européen de nouvelle
génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR), tel que modifié par le Reglement (CE) No
1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008,

située au 100, Avenue Cortenbergh, 1000 Bruxelles — Belgique,

ci-apres dénommée la « SJU», représentée en vue de la signature du présent contrat par M. Florian
GUILLERMET, son Directeur Exécutif,

d'une part, et

[dénomination officielle compléte]
[forme juridique officielle]
[numéro d'enregistrement Iégal]
[adresse officielle complete]

[n° du registre de la TVA]

[(ci-aprés dénommé(e) «le contractant»),] [représenté(e) en vue de la signature du présent contrat
par [prénom, nom et fonction,]]

[Les parties susnommeées et ci-aprés désignées collectivement «le contractant» sont conjointement
et solidairement responsables de I'exécution du présent contrat a I'égard du pouvoir adjudicateur.]

d'autre part,

SONT CONVENU(E)S

des Conditions particuliéres ainsi que des Annexes suivantes:

Annexe | Conditions Générales des contrats de travaux

Annexe Il Cahier des charges de I'appel d’offres n°SJU/LC/117-CFT envoyé le 23 juin 2015
Annexe Il Offre du contractant n° [compléter] du [date]

[Annexe IV - Planning général]

[autres Annexes]

qui font partie intégrante du présent contrat (ci-aprés dénommé «le contrat»).

- Les dispositions des Conditions Particulieres prévalent sur celles des autres parties du Contrat.
- Les dispositions des Conditions Générales prévalent sur celles des autres Annexes.

- Les dispositions du cahier des charges (Annexe Il) prévalent sur celles de I'offre (Annexe Ill).
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Sous réserve de ce qui précede, les différents documents formant le contrat sont réputés s'expliquer
mutuellement. Toute ambiguité ou divergence a l'intérieur d'une méme partie ou entre parties
distinctes sera explicitée et corrigée par une instruction écrite de la SJU, sans préjudice des droits
mentionnés a l'article 1.7 si le contractant conteste une telle instruction.
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| - CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE I.1 — OBJET

1.1.1.

1.1.2.

Le contrat a pour objet la transformation d’une partie de 'aménagement des locaux de la SJU
sis 100, avenue Cortenbergh — 1000 Bruxelles - Belgique. Les travaux se feront
conformément au cahier des charges (annexe Il).

Dés I'entrée en vigueur du présent contrat, le contractant exécute les taches qui lui sont
confiées conformément au cahier des charges et suivant le planning général y annexé qui
sera actualisé selon les circonstances d'espéce des signature du contrat ou qui sera joint
ultérieurement par les parties, sachant que la durée totale de réalisation est celle indiquée a
I'article 1.2.3.

ARTICLE I.2. - DUREE

1.2.1

1.2.2

1.2.3

.2.4

1.2.5

1.2.6

Le contrat entre en vigueur a la date de sa signature par la derniére partie contractante et
sous la condition suspensive de l'obtention des permis nécessaires a la réalisation des
travaux visés au cahier des charges et du caractére exécutoire et définitif conformément a la
|égislation applicable ene Belgique.

L'exécution des travaux ne peuvent en aucune circonstance commencer avant la date
d'entrée en vigueur du contrat.

La durée des travaux ne doit pas dépasser 21 jours calendrier. Le délai d'exécution des
travaux ne peut étre prolongé que moyennant l'accord exprés écrit des parties avant
|'expiration du délai. Sauf autre indication, cette durée contractuelle et tous les autres délais
mentionnés dans le contrat sont calculés en jours calendrier.

A compter de la date de démarrage apparaissant dans le planning général, I'ensemble des
travaux devra étre terminé dans le délai mentionné en 1.2.3.

Ce planning général délivré par le contractant préalablement a la signature du contrat
tiendra compte des périodes de congés payés, de la période de préparation et mise en
ceuvre du chantier, des opérations de réception provisoire ainsi que de la réception
provisoire.

Le contractant doit commencer les travaux et, le cas échéant, approvisionner son chantier, a
la date fixée au planning d'exécution mis au point pendant la période de préparation.

Le délai global d'exécution inclut la période de préparation. Pendant cette période, le
contractant doit établir I'ensemble des démarches et des documents administratifs relatifs a
la Iégislation et a I'organisation de son chantier.

Pendant la période de préparation, le contractant établira le planning d'exécution des
travaux a partir du planning général qui délimite les taches principales en objectif et en durée
maximale.

Le planning d'exécution reprendra notamment I'ensemble des aménagements et précisera
les détails d'exécution par période de [compléter] jours. Ce planning d'exécution sera ensuite
ajusté lors de chaque réunion de chantier, mais il ne pourra pas entrainer une modification
du délai d'exécution global, sauf si convenu différemment par les parties.

ARTICLE 1.3. - PRIX
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I.3.1. Prix forfaitaire global

Le présent contrat est consenti au prix forfaitaire global de [montant en chiffres et en lettres] euros
1.3.2. Les prix sont exprimés en euros.

1.3.3. Révision des prix

Le prix est ferme et non révisable pendant toute la durée du contrat.
1.3.4. Nature des prix

a) Contenu des prix

Le contractant reconnait formellement que les prix figurant au contrat, qu'il s'agisse du prix
forfaitaire global ou des prix unitaires de son offre financiére (également désignée dans ce contrat
comme le « bordereau »), tiennent compte:

- de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché;

- des dépenses correspondantes a I'exécution complete des travaux définis dans les cahiers
des charges joints en annexe | du présent contrat;

- de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et entre autres : des
circonstances locales, de la situation géographique du chantier (frais de transport du
personnel, du matériel et des matériaux, etc.);

- des conditions d’exploitation et du reglement intérieur du batiment.

Ceci s'applique également, aux travaux modificatifs (travaux supplémentaires et travaux supprimés)
et aux travaux complémentaires éventuels.

b) Métré estimatif - Prix forfaitaire - Bordereau de Prix Unitaire

Le métré estimatif joint en annexe des spécifications techniques (annexe Il du cahier des charges) est
communiqué a titre purement indicatif et n'a donc pas de valeur contractuelle.

Les éventuelles erreurs de quantité ou omissions constatées postérieurement a la remise de I'offre
ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global forfaitaire porté a la soumission.

c) Travaux modificatifs— Travaux complémentaires

Les travaux modificatifs (travaux supplémentaires et travaux supprimés) seront évalués sur la base
des prix unitaires qui ont été remis dans |'offre (annexe Il du présent contrat), sur présentation d'un
devis estimatif soumis a |'acceptation de la SJU.

Lorsque la SJU envisagera un travail complémentaire non défini dans le cahier des charges, elle
remet au contractant un descriptif des travaux envisagés. Sur base de ce descriptif, le contractant
remettra un devis pour ces travaux. Le devis devra indiquer séparément le co(t forfaitaire global
pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le prix des matériaux demandés. La SJU analysera cette
proposition et soit la confirmera par un avenant au présent contrat, soit elle y renoncera.

1.3.5. Etablissement des comptes

a) Travaux de base

Les situations de travaux, qui serviront aux paiements de décomptes mensuels prévus a l'article
1.4.1 a), seront établies sur la base des travaux réalisés. Seuls les travaux parfaitement achevés
seront pris en compte.

L'avancement sera cumulatif et reprendra les travaux portés sur la situation antérieure.

Les situations de travaux seront établies selon le modele qui sera fourni au contractant par la SJU
lors de I'entrée en vigueur du contrat. Celui-ci comportera le détail de I'avancement des travaux,
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des travaux modificatifs et des travaux complémentaires éventuels, estimés en pourcentage
d'avancement par sous poste.

b) Travaux modificatifs

Il n'est prévu aucune résiliation ou indemnité par rapport au prix forfaitaire global dans le cas de
travaux modificatifs (travaux supplémentaires et travaux supprimés).

Le contractant est informé de tels travaux par la SJU. Il doit alors dans un délai de [compléter] jours
ouvrables faire connaitre a la SJU, par écrit, les observations entrainées par ces nouvelles
dispositions :

1) surla nature et le caractére des travaux prévus;

2) sur les conséquences éventuelles au sujet des délais d'exécution;

3) surles répercussions financiéres.
Apres examen des problemes soulevés, il est établi ou non un avenant au contrat.

Les travaux supprimés seront évalués d'apres les prix unitaires indiqués dans I'offre. Le montant des
travaux supprimés ainsi calculé, viendra en déduction du prix forfaitaire global du présent marché.

Les travaux supplémentaires seront évalués d'aprés les prix unitaires indiqués dans I'offre. lls ne
pourront donner lieu a paiement que s'ils ont été prévus par un avenant. Les avenants porteront
obligatoirement le montant de la dépense a engager, la mention «travaux supplémentaires» et la
description détaillée des travaux.

Dans le cas de changements apportés par le contractant sans accord écrit de la SJU, comme il est
mentionné ci-dessus ou contrairement aux ordres donnés, le contractant est tenu, selon la décision
de la SJU, soit de rétablir a ses frais les travaux en conformité avec les prévisions, soit a subir un
abattement sur son prix; ceci sans préjudice du non-paiement des travaux non exécutés, de
I'application des dommages et intéréts et de la réparation des préjudices occasionnés.

¢) Travaux complémentaires

Les travaux complémentaires seront payés sur la base de I'avenant et selon les mémes principes
que les travaux de base.

Ne sont en tout état de cause pas considérées comme travaux supplémentaires ou complémentaires,
les modifications imposées par le Coordonnateur de Sécurité. Celles-ci sont aux frais du contractant.

Il n"est pas prévu de travaux supplémentaires.

ARTICLE 1.4. — PAIEMENTS

Les réglements des paiements ne sont effectués que si le Contractant a rempli toutes ses obligations
contractuelles a la date d'envoi de sa facture.

1.4.1. Décomptes

a) Mensuels

Chaque fin de mois, le contractant établit, conformément aux dispositions de I'article 1.3.5, selon le
modele fourni par la SJU, le décompte des travaux réalisés durant ce mois, travaux ayant fait I'objet
d’un contrble de conformité intermédiaire par le maitre d'ceuvre du projet et le fonctionnaire
habilité par la SJU. Sur base de ce décompte, accepté par écrit par la SJU, le contractant établit une
facturation mensuelle.

Aucun paiement préalable ne sera effectué pour les matériaux commandés ou livrés sur chantier
qui ne seraient pas encore mis en ceuvre.

La SJU vérifie les situations de travaux. Cette vérification n’a qu’un caractére provisoire et ne peut
étre opposée a une vérification définitive.
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Le reglement partiel ou total d'une situation de travaux ne saurait étre considéré comme une
acceptation ou une réception des travaux.

La SJU veillera au respect des engagements du contractant. Elle sera seul juge pour différer des
paiements en cas de non-respect d'engagements.

b) Travaux modificatifs et complémentaires

Non-applicable

c) Solde des comptes

Dans un délai de 60 jours apres la levée des remarques de réception provisoire, le contractant
établit un projet de décompte définitif qui établit le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du contrat dans son ensemble.

Le maitre d'ceuvre et la SJU disposent d'un délai de 30 jours pour valider ou faire des commentaires
sur ce projet de décompte définitif.

Le contractant ne pourra présenter sa facture pour solde des comptes qu'apres approbation du
décompte définitif par le maitre d'ceuvre et la personne habilitée par la SJU.

Le solde des comptes sera subordonné a la remise :

- des attestations d'assurance en cours de validité.
- de tous les éléments du Dossier as-built et du Dossier d'Intervention Ultérieure (DIU).

Le solde des comptes sera établi comme suit : Décompte définitif = prix forfaitaires globaux
(tranche ferme, tranche optionnelle) + montant des travaux supplémentaires et complémentaires —
montant des travaux supprimés.

La derniére facture sera établie sur la base du décompte définitif et sera accompagnée du proces-
verbal de la réception provisoire et d'une attestation de levée des réserves. Son paiement soldera
le montant du présent marché.

1.4.2. Délais de paiement

La demande de paiement deviendra recevable lorsque les piéces justificatives en cause auront été
approuvées, soit explicitement parce que le contractant en a été informé, soit implicitement parce
que le délai d'approbation est venu a terme sans qu'il n'ait été suspendu par un document formel
adressé au contractant. La SJU dispose de 20 jours calendrier a compter de la date de
I’enregistrement de la demande de paiement pour approuver les pieces justificatives ou refuser les
documents dans le méme délai. Le contractant dispose dans ce cas d'un délai de 20 jours pour
présenter de nouveaux documents.

La SJU s’engage a payer les sommes dues en exécution du présent contrat dans un délai maximum
de 45 jours calendrier a compter de la date de recevabilité de la demande de paiement par le
service ordonnateur.

Toutes les factures doivent indiquer le numéro du présent contrat et le lieu d'assujettissement a la
TVA du contractant. Elles doivent étre libellées en euros, TVA non comprise.

%k %k %k

[Pour les contractants établis en Belgique, les dispositions du contrat constituent une demande
d'exemption de la TVA n° 450, a condition que le contractant porte la mention suivante sur sa (ses)
facture(s): «Exonération de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du code de la TVA (circulaire 2/1978)»,
ou une mention équivalente en néerlandais ou allemand.]

1.4.3. Garantie de bonne fin

Une garantie de bonne fin sera constituée par retenue de 10 % de la valeur totale du contrat sur le
solde. Elle est conservée pendant [compléter] mois au maximum apres la date de paiement du solde.
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Elle garantit I'exécution du contrat conformément aux conditions stipulées dans le cahier des charges
(annexe 11).

ARTICLE I.5. — COMPTE BANCAIRE

Les paiements sont effectués sur le compte bancaire du contractant libellé en euros’, et identifié
comme suit:

Nom de la banque:

Adresse complete de I'agence bancaire:

Identification précise du titulaire du compte:

Numéro de compte complet, y compris les codes bancaires:

[Code IBAN?: ]

Le numéro de compte indiqué dans le contrat doit figurer sur toutes les factures.

ARTICLE 1.6. — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES

Toute communication relative au contrat ou a son application est effectuée par écrit en version
papier ou électronique et mentionne le numéro du contrat. Les courriers ordinaires sont réputés
recus par la SJU a la date de leur enregistrement par le service responsable indiqué ci-dessous.

Toute communication électronique doit étre confirmée par une version papier si I'une des parties le
demande. Les parties conviennent qu’une communication électronique munie d’une signature
électronique vaut une version papier.

Les communications sont envoyées aux adresses suivantes:

Pour la SJU:
Pour les questions administratives

Entreprise Commune SESAR
B-1000 Bruxelles
Email : procurement@sesarju.eu

Pour les questions techniques

Entreprise Commune SESAR
B-1000 Bruxelles
Email :

Ou tout autre service de la SJU que cette unité pourrait indiquer au contractant

Pour le contractant:
Pour les questions administratives

M. /Mme [compléter]
[Fonction)]
[Dénomination sociale]

Ou en monnaie locale lorsque le pays destinataire n‘autorise pas les transactions en euros.
Code BIC ou SWIFT pour les pays qui n'ont pas de code IBAN.

Le numéro de télécopie et les adresses électroniques peuvent étre ajoutés. Si une adresse électronique est indiquée, les
messages entrants doivent étre réacheminés en I'absence du destinataire, en y ajoutant une mention précisant la date de
référence retenue pour la communication électronique (date d'envoi, de réception ou d'ouverture du message).
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[Adresse officielle compleéte]

Pour les questions techniques

M. /Mme [compléter]
[Fonction]

[Dénomination sociale]
[Adresse officielle compleéte]

ARTICLE I.7. - LOI APPLICABLE ET REGLEMENTS DES LITIGES

I1.7.1. Le Contrat est régi par le droit de I'Union, complété si nécessaire par le droit matériel interne
[pays d'affectation de I'ordonnateur compétent].

1.7.2. Tout litige entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du Contrat et ne
pouvant étre réglé a I'amiable est porté devant les tribunaux de Bruxelles, Belgique.

ARTICLE 1.8. — PROTECTION DES DONNEES

Les données a caractére personnel mentionnées dans le Contrat sont traitées conformément au
réglement (CE) n°45/2001 relatif a la protection des personnes physiques a I’égard du traitement des
données a caractere personnel par les institutions et organes communautaires et a la libre circulation
de ces données. Celles-ci ne peuvent étre traitées qu'aux fins de |'exécution, de la gestion et du suivi
du contrat par la SJU désignée en qualité de responsable du traitement des données, sans préjudice
de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une mission de contréle ou d'inspection en
application du droit de I'Union.

ARTICLE 1.9 — RESILIATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES

Non applicable

ARTICLE 1.10 — CONTRAT CONCLU AVANT L’EXPIRATION DU DELAI D’ATTENTE

Non-applicable..

ARTICLE I.11 - AUTRES CONDITIONS PARTICULIERES

1.11.1. Assistance de la SJU
Il est de niveau de compétence pour un chantier de plus de 500m?2.

Les compétences du coordinateur de Sécurité sont reprises dans I'Arrété Royal belge réglant cette
matiere.

Le Contractant devra notamment se conformer strictement aux dispositions spécifiques du Plan de
Sécurité et de Santé (PSS).

1.11.2. Responsabilité du Contractant
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D'une fagon générale, et sans aucune exception, le Contractant devra répondre de la conception qui

lui incombe, des calculs, de

'étude et de la réalisation des travaux qui lui sont confiés.

Il déclare parfaitement connaitre, pour en avoir pris connaissance, toutes les régles administratives
et techniques constituant le cahier des charges, ou s'y rattachant, et déclare accepter, sans exception
ni réserve, toutes les prescriptions qui en résultent. L'entreprise est réputée avant la remise de son
offre :

- avoir vérifié toutes les cotes des plans, quantités et prescriptions techniques, et avoir recu de
la SJU toutes les informations complémentaires éventuellement nécessaires;

- avoir procédé a une visite détaillée du site et avoir une parfaite connaissance de toutes les
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la
nature des terrains ou des existants (couches superficielles, venues d'eau, etc.), a I'exécution
des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, ressources en
main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges
publiques ou privées, stockages des matériaux, etc.);

- avoir controlé toutes les indications portées sur les documents de I'appel d’offres, celles
données par les plans et les spécifications techniques, s'étre assuré qu'elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, et s'étre inquiété de tous les renseignements complémentaires
éventuels aupres de la SJU;

Le Contractant ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion du contrat, ni d'une
connaissance insuffisante des lieux d'implantation des ouvrages, ni de tous les éléments tels que
moyens d'accés ou conditions climatiques en relation directe ou indirecte avec I'exécution des
travaux, ni des erreurs ou omissions relevant notamment soit des régles de sa profession, soit des
réglementations et des exigences des services, notamment administratifs ou concessionnaires
concernés.

Le Contractant doit demander en temps utile les instructions écrites ou figurées, qui pourraient lui
faire défaut.

En aucun cas, il ne pourra invoquer I'absence d'ordres ou de renseignements pour justifier des
retards, ou une exécution non conforme aux stipulations du cahier des charges, sauf s'il peut
justifier qu'il les a provoqués en temps utile.

Faute d'avoir pris tous renseignements utiles, le Contractant sera tenu pour responsable des
modifications, réfections ou conséquences quelconques qu'entrainerait, tant pour lui que pour les
autres intervenants, l'inobservation de cette obligation.

Au cours des travaux, il doit appeler I'attention du maftre d'ceuvre et de la SJU sur les inconvénients
qui pourraient résulter des ordres regus, sur les vices ou malfagons qu'ils pourraient entrainer soit
pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres contractants.

1.11.3. Obligations du Contractant

Outre I'exécution des travaux aux conditions prévues dans le contrat et ses annexes, qui en font
intégralement partie, les obligations suivantes doivent étre respectées :

a) Le Contractant s’engage a respecter et faire respecter par ses sous-traitants éventuels, les
réglements et dispositions légales en vigueur en Belgique pendant le contrat et en particulier :
- lalégislation belge du travail,
- le réglement général sur la protection du travail (R.G.P.T.), et la loi du 4.8.96,
- les reglements communaux et les prescriptions des sapeurs-pompiers,
- toute nouvelle réglementation astreignante qui serait d’application pendant la durée du
contrat,
- l'arrété royal belge sur la sécurité des chantiers, en vigueur depuis le 1er aoGt 1999,
- le réglement sur la destruction des produits nocifs,
- I'Arrété Royal du 25.01.2001 et la directive 92/57 CE relatifs aux chantiers mobiles,
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b)

c)

d)

€)

f)

9)

h)
i)
)

- les regles applicables en matiére de protection de I'environnement, d'économie d'énergie et
de réduction des émissions de CO2.

- les regles de I'art. Il n'a pas été indiqué sur les plans, ni dans les présentes spécifications
techniques, un certain nombre de détails que le Contractant est censé connaltre comme
faisant partie des régles de l'art et particulieres a sa profession. Dans tous les cas, il est
expressément convenu que les travaux seront exécutés suivant toutes les regles de I'art et
que le Contractant a vérifié qu'il est a méme de garantir la bonne exécution des travaux sous
sa seule responsabilité.

Le Contractant s’engage a n’utiliser que du personnel qualifié et spécialisé, digne de confiance,
parfaitement en regle avec la |égislation belge.

Le Contractant prend a sa charge les aménagements spécifiques en vue de protéger son
personnel lors de I'exécution du Contrat.

Le Contractant est responsable de la sécurité de son personnel et s'assure que le personnel
appelé a exécuter les travaux possede la qualification adéquate et prend toutes précautions en
vue de se protéger contre les dangers éventuels.

Cette clause signifie que le Contractant accepte d'abandonner tout recours contre la SJU en cas
d'accident du travail.

Le Contractant, sous sa responsabilité exclusive, assume tous les risques pour I'environnement,
résultant de ses obligations dans le cadre du présent Contrat et s'assure que les directives du
maitre d'ceuvre et de la SJU et la législation appliquée en Belgique concernant |'évacuation des
déchets sont effectivement respectées.

Le Contractant s’engage a n’apporter aucune modification aux installations, ni ne donner suite a
aucune demande autre que celle émanant du représentant du service gestionnaire.

Le Contractant s’engage a prendre toute mesure pour éviter des dommages aux personnes, aux
immeubles, aux installations, a ne pas entraver la bonne marche des services de la SJU et a
signaler, sans délai, toute anomalie qu’il constaterait pouvant porter préjudice aux personnes
et/ou biens quels qu’ils soient.

Le Contractant établit, conformément, au cahier des charges, les documents nécessaires a la
réalisation des travaux, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail, ...

Le Contractant doit signaler, dés qu'il en a connaissance les éventuelles erreurs dans les
documents fournis par la SJU. Il reste cependant responsable de toute erreur dans
I'établissement des documents d'exécution.

Les documents d'exécution seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'approbation des documents d'exécution.
Le Contractant s’engage a assurer la remise en état des lieux apres intervention

Le Contractant nommera une personne en prévention conformément a la législation en vigueur.
Le Contractant fournira les documents relevant de sa responsabilité (plans conformes a
I'exécution, notices de fonctionnement et d'entretien, ...) pour la constitution du Dossier des
Interventions Ultérieures prévu l'article 22 de I'Arrété Royal du 25.01.2001 relatif aux chantiers
mobiles. Ces documents seront transmis sous format papier en deux exemplaires et sous format
digital sur un CD.

1.11.4. Assurances

A -

Le contractant souscrira en son nom et pour compte de tous les participants au chantier une

assurance "TOUS RISQUES CHANTIER".

Seront assurés outre le Maitre de I'Ouvrage (a savoir: la SJU), ses délégués et ses Conseils, les
Entrepreneurs et sous-traitants, les Architectes, Ingénieurs-conseils et Bureaux d'Etudes.
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Cette assurance couvrira les dommages causés :

a) Aux ouvrages, objets des marchés, érigés a titre définitif, y compris les matériaux, éléments de
constructions et équipements (c'est-a-dire machines, appareils et installations) objets des
marchés et destinés a y étre incorporés; Aux ouvrages provisoires (éventuels) prévus a ces
marchés ou nécessaires a leur exécution. Ces biens assurés seront couverts pendant la période
de construction, montage, essais qui court a partir du début des travaux jusqu'au premier en date
des faits suivants : réception provisoire ou occupation et pendant la période d'entretien
(maintenance) qui prend effet au terme de la période de construction pour une durée de deux
ans.

b) Aux tiers. La couverture portera sur la responsabilité civile incombant aux personnes assurées en
raison de dommages causés aux tiers, pendant la période de construction et imputables a
I'exécution des travaux, sur base des articles 1382 a 1386 du Code Civil. Cette garantie sera
étendue aux dommages dont la réparation peut étre obtenue sur base de |'article 544 du Code
Civil du fait de troubles de voisinage.

C) La garantie responsabilité civile ne sortira ses effets qu'aprés épuisement et en complément de
toute assurance RC Exploitation souscrite par les personnes assurées (voir C.)

B - Le contractant souscrira également une assurance de "RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE" qui
garantira, a partir de la réception provisoire, la responsabilité de tous ceux qui participent a
I'édification de I'ouvrage assuré en vertu soit des articles 1792 et 2270 du Code Civil, soit des articles
1382, 1383, 1384, 1386 et 544 du Code Civil (garanties B1 et B2). Les franchises, ainsi que les sinistres
non couverts, restent a charge de I'assuré responsable.

C - Il appartient au contractant de veiller a couvrir avant tout commencement des travaux et pendant
toute leur durée :

- La réparation des accidents du travail ou sur le chemin du travail qui surviendraient aux
membres de son personnel,

- Les dommages causés par ses véhicules automoteurs dans les cas de responsabilité visés par la
législation sur 'assurance obligatoire des véhicules automoteurs,

- La responsabilité civile pouvant lui incomber ainsi qu'a son entreprise en raison de dommages
causés au cours de |'exécution des travaux a des tiers (le Maitre de I'Ouvrage, ses clients et
leurs délégués devant étre considéré comme tiers).

Cette assurance "RC EXPLOITATION" doit prévoir les garanties suivantes:

- Reprise conventionnelle de la responsabilité du maitre de I'ouvrage du fait de troubles de
voisinage sur base de l'article 544 du Code Civil. Cette garantie jouera méme si la
responsabilité du preneur d'assurance provient exclusivement d'un engagement contractuel
qu'il a accepté.

- Dommages résultant de vibrations, de rabattement de nappe aquifere, d'absence, enlevement
ou affaiblissement de soutien, ainsi que les dommages qui en sont la conséquence.

- Dommages causés par et aux canalisations et cables.
Les montants assurés dans le cadre de cette police ne peuvent étre inférieurs a:
- 1.250.000 € par sinistre pour dommages matériels et corporels confondus sur base des articles
1382 a 1386 du code civil.

- 1.250.000 € par sinistre pour dommages matériels et corporels confondus, sur base de I'article
544 du code civil.

Le contractant veillera a ce que ses sous-traitants soient couverts, préalablement au début de leur
intervention et pendant toute la durée des travaux qui leur seront confiés, les divers risques contre
lesquels lui-méme a di souscrire une assurance, avec les modalités de gestion (abandon de recours
et avertissement du Maitre de I'Ouvrage) que comportent ses propres contrats.

Par le fait d'entamer les travaux, le contractant reconnait avoir rempli les obligations mentionnées ci-
avant.
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Le contractant est tenu de se conformer aux obligations légales des Entrepreneurs; les assurances
mentionnées ci-dessus ne constituent pas une dérogation a ces obligations.

Le contractant présentera au Maitre de I'Ouvrage, dans les quinze jours calendrier qui suivent la
conclusion du contrat, et au plus tard avant tout début d'exécution, les documents établissant qu'il a
contracté les assurances couvrant, des le début des travaux, sa responsabilité.

Il fournira, chaque fois qu'il en est requis, la preuve que les primes échues ont été payées, y compris
les taxes et frais y afférents. A défaut d’avoir recu la preuve de la souscription d’un contrat conforme
aux prescriptions reprises ci-avant ou d’avoir recu la preuve du paiement des diverses primes, la SJU
peut retenir de plein droit tout paiement jusqu'a régularisation compléte de la situation. Les sommes
retenues ne sont pas productrices d’intéréts.

La SJU se réserve la faculté d'exiger, a tout moment, la production des contrats d'assurances
précités; elle pourra obliger le contractant de faire couvrir telle extension de garantie qu'elle jugera
utile.

Ces assurances sont contractées aupres d'une société d'assurances agréée en Belgique et acceptée
par le Maitre de I'Ouvrage.

1.11.5. Controle

Le contréle de I'opération des travaux sera effectué par le maitre d'ceuvre et les personnes désignées
par la SJU. Les noms de ces derniers seront communiqués ultérieurement au contractant.

Les réunions de chantier auront lieu chaque semaine, au jour et a I'heure arrétés par la SJU.

Le maitre d'ceuvre dressera un proces-verbal de la réunion sous forme de compte rendu de chantier
numéroté. Celui-ci sera transmis aux parties sous quarante huit heures. La transmission sous forme
de courriel a valeur de courrier recommandé. Les noms des personnes présentes y seront
mentionnés, |'état d'avancement des travaux sera consigné ainsi que les observations et instructions
particuliéres faites par la SJU, le maitre d'ceuvre et le Coordinateur de Sécurité. Un compte-rendu,
sur lequel il n'aura pas été mentionné de remarques lors de la réunion suivante, sera considéré
comme approuvé par les parties.

Si cela s'avérait nécessaire, la SJU pourra organiser des réunions exceptionnelles avec un délai de
convocation de 1 jour ouvrable.

Le Contractant veillera a tenir un cahier de chantier qui restera a demeure sur le chantier et qui
pourra étre consulté a tout moment par la SJU et le bureau d'études. Ce document sera tenu a jour
quotidiennement par le Contractant. Il y enregistrera tous les événements journaliers, notamment
I'effectif présent par corps d'état technique, la réception des matériaux, les évacuations, les
éventuelles intempéries et tout événement d'importance pour I'exécution des travaux. Cette liste
n'est pas limitative.

1.11.6. Personnel

1.L11.6.1 Le Contractant désignera dans I'équipe proposée, dés I'entrée en vigueur du contrat,
son responsable d'intervention.

Celui-ci sera :

- joignable a tout moment, disponible et parfaitement informé de I'état des travaux,

- compétent pour répondre a tous les problémes posés par I'exécution du contrat.

- Il sera présent en permanence sur chantier. Il sera assisté d'un responsable technique.
Son absence prévisible fera I'objet d'un remplacement par une personne ayant les mémes
compétences. Son absence imprévisible sera pourvue sous 24h.

1.L11.6.2 La SJU se réserve le droit d'imposer au Contractant le retrait, sans délai, et le
remplacement immédiat d’'un membre de son personnel sans avoir a motiver sa
décision et sans en supporter aucune conséquence.
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1.11.7 Réceptions
1.11.7.1 Réception provisoire

Le Contractant avisera par écrit la SJU de la date a laquelle il estime que les travaux seront
achevés. Une visite contradictoire déterminera la validité ou non de cette demande.

En cas d'acceptation, la SJU organise dans un délai de 21 jours les inspections et tests
nécessaires a I'établissement du procés-verbal de réception provisoire.

Le proces-verbal de réception provisoire est contradictoire et doit étre signé par les deux
parties.

Toutefois, si le contractant a été invité a participer a la réception par lettre recommandée
avec accusé de réception deux semaines au moins avant la date fixée pour la réception, la
réception peut avoir lieu en I'absence du contractant si ce dernier ne s'est pas présenté au
jour et a I'heure indiquée dans l'invitation. Le proces-verbal de réception est envoyé au
contractant aussitot apres.

La réception emporte transfert a la SJU des risques, sauf ceux couverts par la garantie visée a
I'article 1.11.15.

1.11.7.2 Réception définitive

La réception définitive sera prononcée un an apreés la réception provisoire, pour autant que
les travaux et les équipements soient restés pendant cette période en parfait état, hors usure
normale, et que le Contractant ait donné suite aux remarques du proces-verbal de réception
provisoire.

1.11.7.3 Mise a disposition partielle

En cas de besoin, certaines parties d'ouvrage peuvent étre mises a la disposition de la SJU
afin de permettre la réalisation de travaux autres que ceux objet du contrat ou une mise en
service partielle. Cette mise a disposition partielle doit étre précédée d'un état des lieux et ne
vaut pas réception de ces parties d'ouvrage.

1.11.8. Intéréts de retard

Par dérogation a l'article 11.12, si le Contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles, la SJU
peut étre indemnisée par le paiement des intéréts forfaitaires conclus ci-dessous.

La SJU et le Contractant reconnaissent expressément que toute somme payable au titre du présent
article correspond a des dommages et intéréts de retard et non a une sanction, et que les sommes
précisées ci-dessous représentent une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'étre
occasionnées par l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations.

Le montant total des intéréts applicables est plafonné a 15 % du montant total du prix forfaitaire
global (tranche ferme, [tranche optionnelle]).

Les intéréts forfaitaires prévus sont les suivants :

a) Retard dans I'exécution

Les intéréts forfaitaires prévus en cas de non respect du délai d’exécution des travaux
sont de deux milliemes du montant du contrat par jour calendrier de retard.

b) Remise de documents

Pendant I'exécution des taches confiées au Contractant, la SJU sera amenée a lui
demander toute une série de documents tant de nature technique que de nature
administrative relatifs a la bonne exécution des travaux.

En cas de retard dans la remise d'un document, il sera appliqué des intéréts de 150 Euros
par jour calendrier et par document.
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c) Evacuation des déchets et nettoyage

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le Contractant doit procéder a ses frais,
au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des espaces mis a sa disposition par
la SJU. Il se conformera pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état aux
détails fixés au Contrat ou lors des Réunions de Chantier.

En cas de retard dans I'exécution, il sera appliqué des intéréts de 150 Euros par jour
calendrier.

d) Présence aux Réunions de chantier

Chaque absence ou retard au rendez-vous de chantier auquel le Contractant aura été
convoqué sera sanctionné de 150 Euros d'intéréts forfaitaires.

Les intéréts seront applicables de plein droit, moyennant une décision notifiée au Contractant par
lettre recommandée.

Le Contractant peut contester ces décisions dans les trente jours de sa notification, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent. En I'absence de réaction de
sa part ou d'annulation écrite par la SJU dans les trente jours suivant la réception de Ia
contestation, la décision imposant le paiement des intéréts devient exécutoire.

La SJU procédera ainsi a leur récupération par I'établissement d'une note de débit a charge du
Contractant.

La non exécution de toute autre obligation contractuelle dans les délais fixés par le Contrat et non
couverte par le présent article sera soumise a l'application de I'article 11.12.

1.11.9. Résiliation

Dans tous les cas de résiliation repris aux articles 11.14 et 1l.14a, le Contractant est tenu d'évacuer le
chantier et ses annexes (hangars, magasins, bureau, etc.) dans le délai fixé par la SJU, sous peine
d'astreinte journaliere non comminatoire.

En outre, la SJU convoquera immédiatement aprés la résiliation du contrat, le Contractant par
lettre recommandée avec accusé de réception, pour procéder contradictoirement en présence de
la SJU, a la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachevements ainsi qu'a
I'inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des installations du Contractant.

Faute pour le Contractant de déférer a cette convocation, il y sera procédé en son absence. Les
constatations, contradictoires ou non, feront I'objet d'un procés verbal qui sera notifié au
Contractant défaillant.

En toute hypothése, le Contractant reste responsable des travaux qu'il a effectués.

En outre, le Contractant ne peut refuser de céder a la SJU les ouvrages provisoires dont les
dispositions ont été agréées par lui, et le matériel construit spécialement pour le chantier en cause
et qui ne serait pas susceptible d'étre employé sur d'autres chantiers ainsi que les matériaux
approvisionnés pour I'exécution des ouvrages ordonnés. La cession est faite au prix convenu calculé
sur base de I'offre ou a défaut a ceux fixés a dire d'expert.

Dans tous les cas de résiliation, quelle que soit la cause, le Contractant garantit, en outre a la SJU, le
droit et la possibilité d'utiliser les procédés brevetés, de méme que les brevets, pour permettre
I'achevement des travaux quel qu'en soit le prix, et a laisser a sa disposition tous les matériels,
plans, etc. nécessaires.

Il est bien précisé que le Contractant défaillant supporte tous les frais et conséquences consécutifs
a la résiliation de son contrat, y compris et notamment les préjudices directs et indirects, les
excédents de dépenses qui résulteraient de la passation d'un nouveau contrat pour poursuivre et
terminer ses travaux, ainsi que les dépenses résultant de réfections, réparations et remises en état
des travaux qu'il a réalisés.
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Tous ces frais seraient purement et simplement prélevés sur les sommes restant dues au
Contractant défaillant ou prélevés sur la garantie de bonne fin.

En cas d'insuffisance de ces sommes dues, le Contractant défaillant devrait assurer le paiement des
frais suscités.

1.11.10 Suspension des travaux et prolongations

1.11.10.1 Par dérogation a l'article 11.13, le contractant ne peut interrompre les travaux que
dans un cas de force majeure, au sens de l'article 11.11 des conditions générales, apte a porter
préjudice a leur exécution en temps utile. Dans de tels cas, le contractant doit informer la SJU
des raisons pour lesquelles les travaux ne peuvent étre poursuivis par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette notification doit étre envoyée en double exemplaire aux
adresses indiquées a I'article 1.6.

1.11.10.2 Dans tous les autres cas, la suspension des travaux doit étre autorisée par la SJU
sous la forme d’un “proces-verbal de suspension des travaux” signé par les deux parties. Les
délais fixés pour la réalisation des travaux peuvent étre prolongés du nombre de jours
indiqués dans le proces-verbal de suspension des travaux.

.L11.11 Dispositions fiscales

Sans préjudice de l'article 11.17, le contractant déclare et garantit qu'il dispose de tous les
enregistrements et autorisations nécessaires pour l'accomplissement de sa mission en vertu du
présent contrat.

1.11.12 Brevets, certificats d'utilité, marques de fabrique ou de commerce, dessins et modéles
industriels

1.9.12.1. Lorsque l'exécution du contrat comporte |'utilisation d'un brevet, d'un certificat
d'utilité, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modele industriel
appartenant a un tiers, le contractant garantit la SJU contre toute action en contrefagon
dirigée contre elle.

La garantie ne joue pas:

(i) lorsque la SIU impose le recours a un des droits de propriété industrielle
susmentionnés appartenant a un tiers;

(ii) lorsque, contrairement a une disposition expresse du contrat a cet effet, la SJU utilise

tout ou partie des fournitures liées a I'exécution des travaux qui font I'objet du
contrat a d’autres fins que celles que prévoit le contrat ;

(iii) lorsque la SJU refuse le remplacement ou la modification proposée par le contractant
en vue d'éviter la contrefagcon, alors que ce remplacement ou cette modification ne
changeraient en rien les spécifications techniques fixées dans le contrat.

Dans de tels cas, I'obtention des autorisations nécessaires, le paiement de redevances ou
d'indemnités, ainsi que les procédures de toute nature et les dommages éventuels subis par le
contractant, sont a la charge de la SJU.

La SJU et le contractant se communiquent toutes informations révélant qu'un droit de
propriété industrielle pourrait entraver |'exécution du contrat.

1.L11.12.2 Des la premiére manifestation d'une action d'un tiers, notamment d'une
revendication, méme survenant aprés |'exécution du contrat, la partie mise en cause informe
I'autre dans les délais les plus brefs, et les deux parties agissent alors de concert et se
communiquent mutuellement toutes les informations et tous les éléments de preuves qu'elles
peuvent détenir ou obtenir.
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1.11.13 Détention par le contractant de matiéres, piéces, appareils, dessins, échantillons, types
de fournitures, modéles, gabarits et calibres appartenant a la SJU

1.11.13.1 Le contractant est responsable de la perte ou de I'endommagement des matieres,
pieces, appareils, dessins, échantillons, types de fournitures, modeéles, gabarits et calibres
appartenant a la SJU qu'il détient en vue de I'exécution du contrat, soit qu'ils aient été remis
a cet effet par la SJU, soit qu'ils aient été achetés par lui pour le compte de la SJU.

1.11.13.2 La réparation se fait, au choix de la SJU, apres consultation du contractant, soit en
nature (remplacement ou remise en état), soit par indemnisation au prix de remplacement a
la date de la perte ou du dommage, majorée - le cas échéant - des droits et taxes qui
pourraient étre réclamés de ce fait par les autorités nationales.

Lorsque les biens sont susceptibles d'amortissement, il n'est tenu compte que de leur valeur
résiduelle.

1.11.14. Réception de fournitures pour lesquelles le Contrat prévoit un montage, une installation,
une mise en service, une mise au point ou une intervention quelconques de la part du
contractant au lieu de livraison

1.11.14.1 Sauf dispositions contraires contenues dans les conditions particulieres, ces
opérations comprennent le déchargement et la vérification du matériel a pied d'ceuvre, le
stockage a l'arrivée, 'acheminement a partir des lieux de stockage jusqu'aux emplacements
prévus pour l'intervention, la surveillance du matériel pendant toutes ces opérations [et le
montage/installation/mise au point, sauf si le cahier des charges en dispose autrement].

1.11.14.2 Le contractant prend également a sa charge |'établissement et I'équipement du
chantier. La mise a disposition, par la SJU, de locaux, d’équipements ou de matiéres
consommables est régie par les spécifications techniques annexées aux conditions
particuliéres.

1.11.14.3 Si, pour des causes imputables a la SJU, le fournisseur se trouve dans l'impossibilité
d'effectuer son intervention dans le délai fixé par le contrat aprés |'arrivée du matériel a pied
d'ceuvre, il est indemnisé des frais supplémentaires qui en résultent pour lui.

1.11.14.4 Le fournisseur désigne a la SJU la personne responsable de I'intervention et facilite
la tache du personnel de la SJU chargé d'effectuer les controles.

Le fournisseur doit s'assurer, sur place et avant de commencer son intervention, que |'état des
lieux et les travaux nécessaires sont conformes aux dispositions du contrat et, le cas échéant,
aux cotes et indications portées sur les plans régissant I'exécution du contrat.

1.11.14.5 La réception est effective lorsque le contractant a déclaré que son intervention est
terminée et lorsque la SJU en a vérifié la conformité avec les clauses visées a I'article 1.11.7
ou a l'article 1.11.14.

1.11.14.6 La réception emporte transfert a la SIU des risques, sauf ceux couverts par la
garantie visée a l'article 1.11.15.

1.11.15. Garantie

1.11.15.1 Le contractant doit remplacer, réparer et aménager les travaux réalisés a compter
de la date de la réception provisoire pendant une période minimale d’un an, sauf si le droit
applicable en dispose autrement.

En cas de remplacement ou de réparation, une nouvelle période de garantie prend cours a
compter de la date a laquelle le remplacement ou la réparation ont été effectués.

1.11.15.2 La garantie est due par le contractant, sauf s'il prouve que la panne ou le mauvais
fonctionnement sont dus a la force majeure, a un emploi anormal ou a une réparation ou
modification effectuées par la SJU sans I'accord écrit du contractant.
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1.11.16 Avenants
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Sans préjudice de l'article 1.7, seules les modalités d’exécution (délai, phasage, spécificité technique,
etc.) peuvent faire I'objet de révisions. Celles-ci devront alors étre détaillées dans les Proces-verbaux

de Réunion de Chantier.

Toute modification du délai global d'exécution doit faire I'objet d'un avenant.

SIGNATURES

Pour le Contractant,
[dénomination sociale/prénom/nom/fonction]

Signature :

Fait a [Bruxelles], le [date]

Pour la SIU,
[prénom/nom/fonction]

Signature :

Fait a [Bruxelles], le [date]

en double exemplaire en francais.




ANNEXE 1

Il — CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE TRAVAUX

ARTICLE I1.1 - EXECUTION DU CONTRAT

.1.1

1.1.2

11.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Le contractant exécute le contrat selon les meilleures pratiques professionnelles. Il est seul
responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles
découlant du droit du travail, du droit fiscal et du droit social.

Les démarches nécessaires a |I'obtention de tous permis et autorisations requis pour |'exécution du
contrat, en vertu des lois et réeglements en vigueur au lieu ol les taches confiées au contractant
doivent étre exécutées, incombent exclusivement a ce dernier.

Sans préjudice de l'article 11.3, toute référence au personnel du contractant dans le contrat renvoie
exclusivement a des personnes participant a I'exécution du contrat.

Le contractant doit veiller a ce que toute personne prenant part a I'exécution du contrat posséde
les qualifications et I'expérience professionnelles requises pour I'accomplissement des taches qui
lui sont assignées.

Le contractant ne peut pas représenter la SJU ni se comporter d'une maniere susceptible de donner
cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas a la fonction publique
européenne.

Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les taches qui lui sont confiées.

Dans le cadre des relations de travail ou de service avec son personnel, le contractant est tenu de
préciser:

. que le personnel exécutant les taches confiées au contractant ne peut recevoir d'ordres
directs de la SJU,
. que la SJU ne peut en aucun cas étre considérée comme |'employeur dudit personnel et

que ce dernier s'engage a n'invoquer a I'égard de la SJU aucun droit résultant de la relation
contractuelle entre la SJU et le contractant.

En cas d'incident lié a I'action d'un membre du personnel du contractant travaillant dans les locaux
de la SJU, ou en cas d'inadéquation de I'expérience et/ou des compétences d'un membre du
personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procede a son
remplacement sans délai. La SJU a le droit de demander, en exposant ses motifs, le remplacement
du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications
nécessaires et étre capable de poursuivre I'exécution du contrat dans les mémes conditions
contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans I'exécution des taches qui lui
sont confiées imputable a un remplacement de personnel opéré conformément au présent article.

Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave directement ou indirectement
I'exécution des taches, partiellement ou totalement, le contractant, sans délai et de sa propre
initiative, I'enregistre et le signale a la SJU. Le rapport contient une description du probléme, de
méme qu'une indication de la date a laquelle il est apparu et des mesures prises par le contractant
pour remplir toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde la priorité
a la résolution du probleme plutdt qu'a la détermination des responsabilités.

Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du
contrat, la SJU peut - sans préjudice de son droit de résilier ledit contrat - réduire ou récupérer ses
paiements proportionnellement a l'inexécution constatée. La SJU peut, en outre, exiger une
indemnisation ou appliquer des dommages-intéréts, comme le stipule I'article 11.12.
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ARTICLE Il. 2 — RESPONSABILITE

1.2.1

11.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, la SJU ne peut étre tenue pour
responsable des dommages survenus au contractant a I'occasion de I'exécution du contrat.

Le contractant est responsable des pertes, dommages et dégats causés par sa personne lors de
I'exécution du contrat, y compris dans le cadre des contrats de sous-traitance prévus a l'article 1.6
le montant de cette responsabilité étant toutefois limité a trois fois la valeur totale du présent
contrat. Néanmoins, si le dommage ou la perte est imputable a une faute grave ou une faute
intentionnelle du contractant ou de ses employés, le contractant est responsable sans limitation du
montant du dommage ou de la perte.

Le contractant assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure
engagée par un tiers contre la SJU a la suite de tout dommage causé par le contractant lors de
I'exécution du contrat.

Lors de toute action intentée par un tiers contre la SJU, en relation avec I'exécution du contrat, le
contractant préte assistance a la SJU. Les frais encourus a cette fin par le contractant peuvent étre
supportés par la SJU.

Le contractant souscrit les assurances couvrant les risques et dommages relatifs a I'exécution du
contrat requises par la législation applicable. Il souscrit les assurances complémentaires qui sont
d'usage dans son secteur d'activité. Une copie de tous les contrats d'assurance concernés est
transmise a la SJU, si elle le demande.

ARTICLE 11.3 - CONFLITS D'INTERETS

11.3.1

11.3.2
11.3.3

11.3.4

Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de
compromettre I'exécution impartiale et objective du contrat. Un conflit d'intéréts peut résulter
notamment d'intéréts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou
sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout conflit d'intéréts
surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a la SJU. En cas de
conflit de cette nature, le contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y
mettre fin.

La SJU se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas
échéant, que des mesures complémentaires soient prises dans le délai qu'elle prescrit. Le
contractant s'assure que les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de
direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu a un conflit d'intéréts. Sans
préjudice de l'article II.1, le contractant remplace, immédiatement et sans exiger de la SJU une
quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé a une telle situation.

Le contractant s'abstient de tout contact de nature a compromettre son indépendance.
Le contractant déclare:

e qu'il n'a pas fait, et s'engage a ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un
avantage injustifié pourrait étre tiré au titre du contrat,

e qu'il n'a pas consenti, recherché, cherché a obtenir ou accepté, et s'engage a ne pas consentir,
rechercher, chercher a obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la
part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou reléve de
la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient a une gratification ou une
récompense liée a I'exécution du contrat.

Le contractant répercute par écrit toutes les obligations pertinentes auprés des membres de son
personnel et de ses organes d'administration et de direction, ainsi qu'aupres des tiers participant a
I'exécution du contrat.
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ARTICLE Il. 4 — CONFIDENTIALITE

1.4.1.

1.4.2.

Le contractant s'engage a traiter de maniéere strictement confidentielle toute information et tout
document liés a I'exécution du contrat, et a ne pas les utiliser ni les divulguer a des tiers. Le
contractant demeure tenu par cet engagement apres I'achévement des taches.

Le contractant obtient de tous les membres de son personnel et de ses organes d'administration et
de direction l'engagement de respecter le caractére confidentiel de toute information liée,
directement ou indirectement, a I'exécution des taches, et de ne divulguer a des tiers, ou d'utiliser
pour leur profit personnel ou celui de tiers, aucun document ni aucune information qui n'auraient
pas été rendus publics, méme apres I'achevement desdites taches.

ARTICLE 11.5 — PROTECTION DES DONNEES

11.5.1

11.5.2

1.5.3

11.5.4

1.5.5

a)

aa)

ab)

ac)

b)

d)

Le contractant dispose d'un droit d'acces aux données a caractére personnel le concernant, de
méme que d'un droit de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces
dernieres, le contractant s'adresse a l'entité désignée a l'article 1.8 en qualité de responsable du
traitement des données.

Le contractant a le droit de saisir a tout moment le Contréleur européen de la protection des
données.

Dans la mesure ou le présent contrat implique le traitement de données a caractéere personnel, le
contractant ne peut agir que sous la supervision du responsable du traitement, notamment en ce
qui concerne les fins du traitement, les catégories de données pouvant étre traitées, les
destinataires des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses
droits.

Le contractant limitera I'acces aux données au personnel strictement nécessaire a I'exécution, a la

gestion et au suivi du contrat.
Le contractant s'engage a adopter des mesures de sécurité d'ordre technique et organisationnel eu

égard aux risques inhérents au traitement et a la nature des données a caractere personnel
concernées, afin:

d'empécher toute personne non autorisée d'avoir acces aux systemes informatiques de traitement
des données a caractere personnel, notamment pour:

empécher que des supports de stockage puissent étre lus, copiés, modifiés ou déplacés sans
autorisation;

empécher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire ainsi que toute
divulgation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données a caractere
personnel mémorisées;

empécher des personnes non autorisées d'utiliser des systemes de traitement de données au
moyen d'installations de transmission de données;

de garantir que les utilisateurs autorisés d'un systeme de traitement des données ne puissent
accéder qu'aux données a caractere personnel que leur droit d'acces leur permet de consulter;

de garder une trace des données a caractére personnel qui ont été communiquées, du moment ou
elles ont été communiquées et de leur destinataire;

de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte de tiers ne peuvent
|'étre que de la fagon prévue par l'institution ou I'organe contractant;
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de garantir que, lors de la communication de données a caractere personnel et du transport de
supports de stockage, les données ne puissent étre lues, copiées ou effacées sans autorisation;

de concevoir sa structure organisationnelle de maniere a ce qu'elle réponde aux exigences de la
protection des données.

ARTICLE Il. 6 — CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE

1.6.1

11.6.2

1.6.3

Le contractant ne peut, sans l'autorisation préalable écrite de la SJU, conclure des contrats de
sous-traitance ni faire exécuter, de facto, le contrat par des tiers.

Méme lorsque la SJU autorise le contractant a conclure des contrats de sous-traitance avec des
tiers, il n'est pas libéré pour autant des obligations qui lui incombent envers la SJU en vertu du
contrat et il assume seul I'entiére responsabilité de sa bonne exécution.

Le contractant veille a ce que le sous-contrat n'affecte pas les droits et garanties dont la SJU
bénéficie en vertu du contrat, et notamment de son article 11.20.

ARTICLE Il. 7 - AVENANTS

Toute modification du contrat doit faire I'objet d'un avenant écrit conclu par les parties contractantes avant
I'exécution de toutes leurs obligations contractuelles. Aucun accord verbal ne peut lier les parties
contractantes a cet effet.

ARTICLE Il. 8 - CESSION

1.8.1

11.8.2

Le contractant ne peut céder tout ou partie des droits et obligations découlant du contrat sans
['autorisation préalable écrite de la SJU.

En I'absence de I'autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de non-respect des conditions dont
elle est assortie, la cession effectuée par le contractant n'est pas opposable a la SJU et n'a aucun
effet a son égard.

ARTICLE 11.9 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS AU SUJET DU CONTRAT

1.9.1

11.9.2

11.9.3

11.9.4

Le contractant autorise la SJU a traiter, a utiliser, a diffuser et a publier, a toutes fins, par tous
moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat, notamment l'identité du
contractant, I'objet et la durée du contrat, et le montant versé. Lorsqu'il s’agit de données a
caractere personnel, les articles 1.8 et I.5 sont applicables.

Sauf disposition contraire des Conditions particuliéres, la SJU n'est pas tenue de diffuser ou de
publier les documents et informations livrés en exécution du contrat. Si elle décide de ne pas
distribuer ou publier les documents ou informations ainsi livrés, le contractant ne peut les diffuser
ou les faire publier ailleurs qu'avec I'autorisation préalable écrite de la SJU.

Toute diffusion ou publication d'informations relatives au contrat et toute exploitation du résultat
de l'application de ce dernier, fourni en tant que tel par le contractant, doivent étre
préalablement autorisées par écrit par la SJU et, si celle-ci le demande, mentionner que le résultat
a été produit dans le cadre d'un contrat avec la SJU. La diffusion ou publication précise que les
points de vue qui y sont exposés refletent exclusivement I'opinion du contractant et ne
constituent pas une prise de position formelle de la SJU.

L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance a l'occasion du contrat a
d'autres fins que I'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et
écrite de la SJU.
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ARTICLE Il. 10 - PROPRIETE DES RESULTATS - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Tous les résultats ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété
intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de I'exécution du contrat sont la propriété exclusive de
I'Union, qui peut les exploiter, les publier ou les céder a son gré, sans limitation géographique ou d'une
autre nature, sous réserve de |'existence de droits antérieurs a la conclusion du contrat.

ARTICLE Il. 11 — FORCE MAJEURE

I.L11.1  On entend par «force majeure» toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel,
indépendant de la volonté des parties et non imputable a la faute ou a la négligence de l'une
d'elles ou d'un sous-traitant, qui empéche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses
obligations contractuelles et qui n'a pas pu étre surmonté en dépit de toute la diligence déployée.
Les défauts des équipements, du matériel ou des matériaux, leur mise a disposition tardive, les
conflits du travail, les gréves et les difficultés financiéres ne peuvent étre invoqués comme cas de
force majeure que s'ils sont la conséquence directe d'un cas de force majeure établi.

1.L11.2  Sans préjudice de I'article 11.1.8, si I'une des parties contractantes est confrontée a un cas de force
majeure, elle en avertit sans délai l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou par un moyen équivalent, en précisant la nature, la durée probable et les effets
prévisibles de cet événement.

1.L11.3 Aucune des parties contractantes n'est considérée comme ayant manqué ou contrevenu a ses
obligations contractuelles si elle n'a pu les exécuter en raison d'une force majeure. Lorsque le
contractant est empéché, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles,
son droit au paiement de la rémunération se limite aux taches effectivement exécutées.

1.L11.4 Les parties contractantes prennent toutes mesures pour réduire au minimum les éventuels
dommages.

ARTICLE 11.12 - DOMMAGES-INTERETS

Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le contrat, la SJU peut
décider de lui imposer, indépendamment de la responsabilité contractuelle réelle ou potentielle du
contractant et du droit de la SJU de résilier le contrat, le paiement de dommages-intéréts par jour civil de
retard calculés selon la formule suivante: 0,3 x (V/d)

V est le montant mentionné a l'article 1.3.1;
d est la durée, exprimée en jours, mentionnée a l'article 1.2.3.

Le contractant peut contester cette décision dans les trente jours de sa notification, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent. En |'absence de réaction de sa part
ou d'annulation écrite par la SJU dans les trente jours suivant la réception de la contestation, la décision
imposant le paiement des dommages-intéréts devient exécutoire. Ces dommages-intéréts ne sont pas
appliqués s'il est prévu des intéréts en cas de retard d'achévement. La SJU et le contractant reconnaissent
expressément que toute somme payable au titre du présent article correspond a des dommages-intéréts et
non a une sanction, et qu'elle représente une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'étre
occasionnées par l'inexécution des obligations.

ARTICLE 11.13 - SUSPENSION DU CONTRAT
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Sans préjudice de son droit de résiliation, la SJU peut a tout moment et pour toute raison suspendre
I'exécution de tout ou partie du contrat, des commandes en cours ou des contrats spécifiques. Cette
suspension prend effet a la date a laquelle le contractant en recoit notification par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par tout moyen équivalent, ou a une date ultérieure indiquée dans la
notification. A la suite d'une suspension, la SJU peut demander a tout moment au contractant de reprendre
les travaux concernés. Le contractant ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou
partie du contrat.

ARTICLE Il. 14 - RESILIATION PAR LA SJU

1.L14.1  La SJU peut résilier le contrat dans les cas suivants:

a)

b)

d)

e)

f)
g)

h)

j)

k)

si le contractant est en état ou fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou s'il est dans toute situation analogue
résultant d'une procédure de méme nature existant dans les législations et réglementations
nationales;

si le contractant n'a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
ou ses obligations relatives au paiement de ses imp06ts selon les dispositions légales du pays ou il est
établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au contrat ou encore celles du pays ol le marché
doit s'exécuter;

si la SJU soupgonne fortement le contractant ou toute entité ou personne apparentée de faute grave
en matiere professionnelle ou si elle en a la preuve;

si le contractant ou toute entité ou personne apparentée fait I'objet, de la part de la SJU, de graves
soupcons de fraude, de corruption, de participation a une organisation criminelle ou de toute autre
activité illégale portant atteinte aux intéréts financiers de I'Union ou si la SJU a la preuve de tels
agissements;

si, dans le cadre de la procédure de passation ou de I'exécution du marché, le contractant ou toute
entité ou personne apparentée fait I'objet, de la part de la SJU, de graves soupgons concernant des
erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou si la SJU a la preuve de tels agissements;

si le contractant ne respecte pas ses obligations stipulées a I'article II.3;

si le contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés
par la SJU pour sa participation au marché, ou n'a pas fourni ces renseignements;

lorsqu'une modification de la situation juridique, financiere, technique ou de I'organisation chez le
contractant est susceptible, selon la SJU, d'affecter I'exécution du contrat de maniéere substantielle;

si I'exécution des taches prévues par une commande en cours ou un contrat spécifique n'a pas
effectivement débuté dans les trois mois suivants la date prévue a cet effet, et si la nouvelle date
proposée, le cas échéant, est considérée comme inacceptable par la SJU;

si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire a
I'exécution du contrat;

si le contractant persiste a ne pas remplir ses obligations contractuelles, méme apres avoir recu une
mise en demeure écrite indiquant la nature du manquement supposé et lui laissant un délai
raisonnable pour y remédier.

24



Projet de Contrat - SJU/LC/0117-CFT

1.L14.2  En cas de force majeure, notifiée conformément a l'article 11.11, chaque partie contractante peut
résilier le contrat si son exécution ne peut étre assurée pendant une durée correspondant a au
moins un cinquieme de la durée visée a l'article 1.2.3.

1.L14.3 Préalablement a toute résiliation en application des points c), d), e), h) et k), le contractant aura la
possibilité de soumettre ses observations.

La résiliation prend effet a compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé
de réception résiliant le contrat, ou a compter de toute autre date mentionnée dans la lettre de
résiliation.

1.L14.4 Effets de la résiliation

Si la SJU résilie le contrat conformément au présent article, et sous réserve des autres dispositions du
contrat, le contractant renonce a réclamer lI'indemnisation des préjudices indirects, notamment la perte de
bénéfices attendus consécutive a I'inachévement des travaux. Dés la réception de la lettre de résiliation du
contrat, le contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les colts au minimum, pour éviter
les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. |l établit les documents requis par les
Conditions particulieres pour les taches exécutées jusqu'a la date de prise d'effet de la résiliation, dans un
délai maximum de soixante jours a compter de celle-ci.

La SJU peut exiger I'indemnisation de tout dommage occasionné et peut récupérer toute somme versée au
contractant dans le cadre du contrat.

Apreés la résiliation, la SJU peut engager tout autre contractant pour exécuter ou achever les travaux. La SJU
est en droit de réclamer au contractant le remboursement de tous les frais supplémentaires ainsi
occasionnés, sans préjudice de tous autres droits ou garanties stipulés en faveur de la SJU dans le présent
contrat.

ARTICLE I1.14a — ERREURS SUBSTANTIELLES, IRREGULARITES ET FRAUDE DU FAIT DU CONTRACTANT

Si, aprés I'attribution du marché, la procédure de passation ou I'exécution du marché se révele entachée
d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, et si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du
contractant, la SJU peut refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déja versés ou résilier tous
les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement a la gravité desdites erreurs, irrégularités
ou fraudes

ARTICLE 11.15 - FACTURATION ET PAIEMENTS

1.L15.1 Garantie sur préfinancement

Si les conditions particuliéres I'exigent ou si le préfinancement est supérieur a 150 000 euros, le contractant
constitue une garantie financiére sous la forme d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente
fournie par une banque ou un établissement financier agréé (le garant), afin de couvrir le préfinancement
prévu dans le contrat. Cette garantie peut étre remplacée par le cautionnement solidaire d'un tiers.

Le garant paie a la SJU, a sa demande, un montant correspondant aux sommes versées par elle au
contractant et non encore couvertes par des prestations équivalentes de ce dernier.

Le garant intervient en qualité de garant a premiére demande et ne peut exiger que la SJU poursuive le
débiteur principal (le contractant).

La garantie doit stipuler qu'elle entre en vigueur au plus tard a la date a laquelle le contractant recoit le
préfinancement. La garantie est conservée jusqu'a ce que l'apurement du préfinancement, par déduction
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des paiements intermédiaires ou du paiement du solde au contractant. Elle est libérée le mois suivant ou,
en l'absence d'apurement, quatre mois apreés |'établissement d'une note de débit. Les frais occasionnés par
la fourniture de cette garantie sont a la charge du contractant.

11.15.2 Paiements intermédiaires et paiement du solde

Les reglements ne sont effectués que si le contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles a la
date d'envoi de sa facture.

A la fin de chacune des périodes indiquées a I'Annexe Il, le contractant présente a la SJU une facture
accompagnée des documents prévus par les Conditions particulieres.

Si le paiement est subordonné a la remise du rapport, a compter de sa réception, la SJU dispose du délai
stipulé dans les Conditions particulieres pour:

e |'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou suspendre le délai et demander des informations
complémentaires; ou
e |e refuser et demander un nouveau rapport.

L'approbation du rapport n'emporte reconnaissance ni de sa régularité, ni du caractére authentique,
complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.

Si, apres avoir refusé le document qui lui a été soumis, la SJU demande un nouveau rapport, celui-ci lui est
présenté dans le délai stipulé dans les Conditions particuliéres. Le nouveau rapport est également soumis
aux dispositions précitées.

11.15.3. Monnaie du paiement et frais liés a celui-ci:
Le paiement est effectué dans la monnaie du contrat.
Les frais de virement sont supportés comme suit:

o les frais d'émission facturés par la banque de la SJU sont a la charge de la SJU;
o |es frais de réception facturés par la banque du contractant sont a la charge du contractant;
e tous les frais liés a un virement supplémentaire imputable a I'une des parties sont a la charge de celle-ci.

ARTICLE 11.16 — DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PAIEMENTS

1.L16.1 Les paiements sont réputés effectués a la date de débit du compte de la SJU.

11.16.2 Les délais de paiement stipulés a I'article 1.4 peuvent étre suspendus par la SJU a tout moment, par
la notification au contractant que sa demande de paiement n'est pas recevable, soit parce que la
créance n'est pas exigible, soit parce qu'elle n'est pas étayée par les pieces justificatives requises.
En cas de doute sur I'éligibilité de la dépense mentionnée dans la demande de paiement, la SJU
peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifications complémentaires, notamment un
contrdle sur place, afin de déterminer, avant le reglement, si la dépense est éligible.

La SJU notifie cette suspension au contractant, en précisant les motifs de la suspension, par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent. La suspension prend effet a
compter de la date d'envoi de la lettre. Le reste du délai visé a I'article 1.4 recommence a courir a la
levée de la suspension.

1.L16.3 En cas de paiement tardif, le contractant a droit au versement d'intéréts, a condition que les
intéréts calculés soient d'un montant supérieur a 200 EUR. Si les intéréts ne dépassent pas 200
EUR, le contractant peut demander a bénéficier d'un intérét de retard, au plus tard deux mois aprés
la date de réception du paiement. L'intérét est calculé au taux appliqué en dernier lieu par la
Banque centrale européenne a ses principales opérations de refinancement («le taux de
référence»), majoré de sept points de pourcentage («la marge»). Le taux de référence applicable
est celui en vigueur le premier jour du mois ol le paiement est exigible. Ce taux est publié au

Journal officiel de I'Union européenne, série C. L'intérét porte sur la période écoulée entre le jour
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calendrier suivant la date limite de paiement et la date du paiement incluse. Une suspension des
paiements par la SJU ne peut étre considérée comme un retard de paiement.

ARTICLE Il. 17 — DISPOSITIONS FISCALES

1.17.1

1.17.2

11.17.3

11.17.4

Le contractant est seul responsable du respect des législations fiscale et sociale applicables. Tout
manquement invalide les factures présentées.

Le contractant reconnait que la SJU est, en principe, exonérée de tous droits et taxes, notamment
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application des dispositions des articles 3 et 4 du
Protocole sur les privileges et immunités de I'Union européenne.

A cette fin, le contractant effectue les démarches nécessaires auprés des autorités compétentes
afin de s'assurer de I'exemption des droits et taxes, notamment de la TVA, pour les biens et
services nécessaires a |'exécution du contrat.

Les factures présentées par le contractant indiquent son lieu d'assujettissement a la TVA et
mentionnent séparément les montants hors TVA et les montants TVA incluse.

ARTICLE Il. 18 — REMBOURSEMENTS

11.18.1

11.18.2

11.18.3

d)

11.18.4

d)
1.18.5

Si les Conditions particulieres ou I'Annexe Il le prévoient, la SJU rembourse les frais qui sont
directement liés a I'exécution des taches, sur présentation des pieces justificatives originales,
notamment les regus et les tickets utilisés.

Les frais de voyage et de séjour sont remboursés, le cas échéant, sur la base de l'itinéraire le plus
court.

Les frais de voyage sont remboursés comme suit:
les voyages aériens sont remboursés jusqu'a concurrence du prix maximum d'un billet en classe
économique au moment de la réservation;

les voyages par bateau ou par chemin de fer sont remboursés jusqu'a concurrence du prix
maximum d'un billet de premiére classe;

les déplacements en voiture sont remboursés au prix d'un seul billet de train en premiere classe
pour le méme parcours et dans la méme journée;

les déplacements en dehors du territoire de I'Union sont remboursables aux conditions générales
susmentionnées, sous réserve de l'accord préalable écrit de la SJU.

Les frais de séjour sont remboursés sur la base d'une indemnité journaliére, comme suit:
pour les déplacements inférieurs a 200 km (aller-retour), aucune indemnité journaliére n'est
versée;

les indemnités journaliéres ne sont dues qu'apres réception d'une piéce justificative prouvant la
présence de la personne concernée au lieu de destination;

les indemnités journalieres couvrent forfaitairement la totalité des frais de séjour, y compris le
logement, les repas, le transport local, les assurances et les menues dépenses;

les indemnités journaliéres sont versées, le cas échéant, au taux stipulé a l'article 1.3.

Le colt du transport des équipements ou des bagages non accompagnés est remboursé a condition
que la SJU ait donné son autorisation écrite au préalable.

ARTICLE Il. 19 — RECOUVREMENT
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Lorsque le total des paiements effectués est supérieur au montant effectivement dii ou lorsqu'un
recouvrement est justifi€é aux termes du contrat, le contractant rembourse le montant
correspondant en euros deés la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les délais
fixés par la SJU.

A défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de remboursement, la somme due
porte intérét au taux mentionné a l'article 11.16.3. L'intérét est di a compter du jour calendrier
suivant la date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier ou la dette est intégralement remboursée.

La SJU peut, apres notification au contractant, recouvrer des créances certaines, liquides et
exigibles par voie de compensation lorsque, de son c6té, le contractant détient une créance
certaine, liquide et exigible sur I'Union ou la Communauté européenne de I'énergie atomique. Elle
peut également les prélever sur la garantie, s'il en est prévu.

ARTICLE 11.20 — CONTROLES ET AUDITS

11.20.1

11.20.2

11.20.3

En vertu de l'article 142 du réglement financier applicable au budget général des Communautés
européennes, la Cour des comptes est habilitée a contréler les documents détenus par les
personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du budget de I'Union, a compter
de la signature du contrat jusqu'au cinquieme anniversaire du paiement du solde.

La SJU ou un organe externe de son choix a les mémes droits que la Cour des comptes en ce qui
concerne les vérifications et les contrbles portant sur le respect des dispositions contractuelles, a
compter de la signature du contrat jusqu'au cinquiéme anniversaire du paiement du solde.

En outre, I'Office européen de lutte antifraude est susceptible d’effectuer des contréles et
vérifications sur place, conformément au réglement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et au
réglement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, a compter de la signature du
contrat jusqu'au cinquiéme anniversaire du paiement du solde.
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ANNEXE Il

Offre de contractant
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Annexe Il
Cahier des Charges de I’appel d’offre n° xxx
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Annexe lll
Offre du contractant n® xxx
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